

HISTORIA DE USUARIO SCRUM

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	Plataforma Nacional para la Gestión Integral de Becas	Área:	Reportes y Estadísticas
Epic:	EP-04: Reportes y Estadísticas de Gestión	Sprint:	Sprint 5
ID Historia:	HU-007	Versión:	1.0
Responsable Funcional:	Erick Chuquiej (Product Owner)	Responsable Técnico:	Daniel Ericastilla (Frontend / UI Lead)
Estado:	Aprobada para Desarrollo	Prioridad:	Should

CONTROL DE REVISIONES

Fecha	Versión	Responsable	Descripción del Cambio
22.05.2026	1.0	Erick Chuquiej	versión inicial aprobada para refinamiento y backlog
24.05.2026	1.1	Walter Celada / Raúl Álvarez	revisión técnica de arquitectura y modelo de datos
25.05.2026	1.2	Daniel Ericastilla / Javier Alvizures	validación de criterios de aceptación UX y pruebas QA

RESUMEN DEL REQUERIMIENTO

Desarrollar un tablero de control gráfico con métricas e indicadores en tiempo real: distribución por departamento, género, nivel educativo, avance de comités y porcentaje de adjudicación.
--

HISTORIA DE USUARIO

COMO:	Autoridad Ministerial o Director de Becas,
YO QUIERO:	Visualizar un dashboard interactivo con gráficos de postulaciones, estados y métricas demográficas,
DE MANERA QUE:	Pueda monitorear el impacto social, la equidad geográfica y el avance global de las convocatorias,
BENEFICIO ESPERADO:	Toma de decisiones basada en evidencia visual y optimización de la distribución presupuestaria.
COMENTARIOS:	Permite filtrar dinámicamente por convocatoria y rangos de fechas.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

DADO:	Que la autoridad accede a la sección 'Dashboard Gerencial',
CUANDO:	Selecciona una convocatoria activa o finalizada,
ENTONCES:.	El sistema renderiza gráficos de barras, pastel y mapas temáticos con porcentajes de avance de comités y distribución departamental.
VALIDACIÓN QA:	1. Validar que la sumatoria de las gráficas coincida exactamente con el total de registros de la base de datos. 2. Probar filtros interactivos y verificar actualización fluida de los gráficos. 3. Comprobar renderizado óptimo en pantallas de tabletas y monitores gerenciales.
RESULTADO ESPERADO:	Dashboard ejecutivo interactivo, dinámico y con datos consolidados en tiempo real.

RIESGOS, SUPUESTOS Y LIMITACIONES

Riesgos	Consultas analíticas pesadas que compitan con la base de datos transaccional.
Supuestos	Se utilizan vistas indexadas o agregaciones eficientes en base de datos.
Limitaciones	El dashboard gerencial está restringido a roles directivos y administradores.

METODOLOGÍA SCRUM | FASE: LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS / DESCUBRIMIENTO
↳ RTEFACTO DEL MARCO DE TRABAJO SCRUM ↳

Dependencias	HU-006 (Reportes consolidados).
--------------	---------------------------------

IMPACTO GERENCIAL

Objetivo Estratégico	Gobernanza de datos y visión estratégica de la cobertura de becas.
KPI Impactado	100% de visibilidad del impacto sociodemográfico de los programas de becas.
Área Impactada	Despacho Ministerial y Dirección de Planificación Educativa.
Complejidad	Media-Alta (5 Story Points)
Valor al Negocio	Alto (Visión ejecutiva y analítica de impacto).

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Fecha	Documento / Enlace	Descripción
22.05.2026	Documento de Visión y Arquitectura / HU-007	Especificación técnica y criterios de aceptación para HU-007

APROBACIÓN Y FIRMAS

Fecha	Nombre	Cargo / Rol	Firma
22/05/2026	Erick Chuquiej	Product Owner	Aprobado digitalmente
22/05/2026	Walter Celada	Arquitecto de Software	Aprobado digitalmente
22/05/2026	Raúl Álvarez	Administrador de Base de Datos / Backend	Aprobado digitalmente
22/05/2026	Daniel Ericastilla	Ingeniero Frontend / UI-UX	Aprobado digitalmente
22/05/2026	Javier Alvizures	Ingeniero de QA y DevOps	Aprobado digitalmente